工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	五区山部線舗装改修工事		
場所	富良野市　字中五区		
工種	舗装工事		
工事（業務）概要	L＝495.0m　W＝6.75m+1.5m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年8月9日	契約金額	31,395,000 円
工期（着工）	平成24年8月10日	工期（完成）	平成24年12月10日
契約相手方	北海道富良野市本町8番1号 株式会社　山伏パコム 代表取締役社長　荒木　徹		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	道路舗装側溝改良工事（五区7線側溝改良）		
場所	富良野市　字中五区		
工種	土木工事		
工事（業務）概要	V600　L＝62.5m RC(1)φ 900　L＝94.8m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年8月9日	契約金額	9,345,000 円
工期（着工）	平成24年8月10日	工期（完成）	平成24年11月15日
契約相手方	北海道富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役　中井　致計		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	中央通1配水管移設工事		
場所	富良野市　朝日町		
工種	水道工事		
工事（業務）概要	施行延長L＝28．4m （水道添架管設置L＝17．8m、配水管布設替L＝10．6m）		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年8月9日	契約金額	9,450,000 円
工期（着工）	平成24年8月10日	工期（完成）	平成24年11月20日
契約相手方	富良野市本町6番3号 後田設備工材株式会社 代表取締役　石上　敏己		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	配送センター屋根塗装工事		
場所	富良野市　清水山		
工種	塗装工事		
工事（業務）概要	屋根：ウレタントタンペイント　603㎡ 外壁：AEP　654㎡		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成24年8月9日	契約金額	3,885,000 円
工期（着工）	平成24年8月10日	工期（完成）	平成24年10月5日
契約相手方	富良野市若松町8番5号 株式会社　吉田塗装店 代表取締役　吉田　豊		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。