

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅建設工事(北麻町団地建築主体)		
場 所	富良野市 北麻町2番		
工 種	建築工事		
工事(業務)概要	鉄筋コンクリート造 2階建て 1棟8戸 延床面積 605.36㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	105,315,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成26年1月17日
契 約 相 手 方	富良野市末広町18番14号 株式会社 軽米組 代表取締役 軽米 達也		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅建設工事(北麻町団地機械設備)		
場 所	富良野市 北麻町2番		
工 種	設備工事		
工事(業務)概要	鉄筋コンクリート造 2階建て 1棟8戸 延床面積 605.36㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	18,900,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成26年1月17日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材株式会社 代表取締役 石上 敏己		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅建設工事(北麻町団地電気設備)		
場 所	富良野市 北麻町2番		
工 種	電気工事		
工事(業務)概要	鉄筋コンクリート造 2階建て 1棟8戸 延床面積 605.36㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	12,862,500 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成26年1月17日
契 約 相 手 方	富良野市栄町15番1号 株式会社 高崎電気 代表取締役 高崎 恵三夫		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	教職員住宅解体工事		
場 所	富良野市 東麻町4番		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	東麻町教職員住宅 9棟18戸の解体 昭和47～49年建設 コンクリートブロック造 平屋 100.58㎡/棟		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	14,889,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成25年8月23日
契 約 相 手 方	富良野市緑町13番11号 有限会社 道央リサイクル 代表取締役 藤原 俊博		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	中央通1バリアフリー化工事		
場 所	富良野市 若松町16番地先		
工 種	土木工事		
工事(業務)概要	L=78.1m W=6.0(11.0)+7.0m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	14,595,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成25年9月30日
契 約 相 手 方	北海道空知郡上富良野町北町2丁目 株式会社 アラタ工業 代表取締役 荒田 政一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	破袋機回転刃等交換修繕工事		
場 所	富良野市 山部西20線21		
工 種	機械設備工事		
工事（業務）概要	リサイクルセンター破袋機の改修 破袋機回転刃及びベアリング等付帯部品の交換		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	9,450,000 円
工 期（着工）	平成25年6月14日	工 期（完成）	平成25年10月4日
契 約 相 手 方	札幌市中央区大通西9丁目3番地33 東日本テクノ株式会社 代表取締役 吉田 智		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野市地籍調査業務委託(東山地区1-1)		
場 所	富良野市 字平沢他		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	富良野市字平沢及び字老節布北進の一部 調査面積 A=6.37km ² R2・E2・F I・F II-1工程		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月10日	契 約 金 額	44,100,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月11日	工 期（完 成）	平成26年3月10日
契 約 相 手 方	札幌市西区発寒8条11丁目3番50号 株式会社 北海道朝日航洋 代表取締役社長 飯島 則夫		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野市地籍調査業務委託(東山地区1-2)		
場 所	富良野市 字老設布		
工 種	業務委託		
工事(業務)概要	富良野市字老節布北進の一部 調査面積 A=2.82km ² D工程		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月10日	契 約 金 額	5,145,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月11日	工 期（完 成）	平成25年9月30日
契 約 相 手 方	旭川市9条通23丁目3番地の1 北土地籍事業協同組合 代表理事 細野 徳一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	設計測量調査委託(西8条2実施設計)		
場 所	富良野市 桂木町		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	現況測量 L=0.6km 道路実施設計 L=600m W=12.0m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	6,825,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成25年9月30日
契 約 相 手 方	北海道富良野市本町8番1号 株式会社 タイホクプランニング 代表取締役社長 鎌田 勇治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	設計測量調査委託(光正橋実施設計)		
場 所	富良野市 字北扇山		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	現況測量 L=0.19km 函渠実施設計 1基		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	2,499,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成25年7月31日
契 約 相 手 方	旭川市9条通23丁目3番地の1 旭川設計測量株式会社 代表取締役 先崎 照正		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	圃場暗渠工事		
場 所	富良野市 字西学田2区		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	暗渠管φ 60～φ 90 L=1198m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	2,520,000 円
工 期（着工）	平成25年6月14日	工 期（完成）	平成25年7月31日
契 約 相 手 方	北海道富良野市学田3区 株式会社 タイコウ 代表取締役社長 鎌田 勇治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	演劇工事外壁塗装工事		
場 所	富良野市 字中御料		
工 種	塗装工事		
工事(業務)概要	コンクリート面 AEP 410㎡ 木部 保護塗装 164㎡ 鉄部 SOP 13.2㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	4,053,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成25年8月9日
契 約 相 手 方	富良野市若葉町14番3号 株式会社 イトウ塗装 代表取締役 松本 敏文		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公営住宅解体工事(北麻町団地)		
場 所	富良野市 北麻町2番		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	2棟8戸 307.81㎡の解体 昭和44年、45年建設 コンクリートブロック造 平屋		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	3,832,500 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成25年7月26日
契 約 相 手 方	富良野市字山部西12線2618番2 北清ふらの株式会社 代表取締役 中野 勉		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	量水器取替工事(第6工区)		
場 所	富良野市 東部地区		
工 種	水道工事		
工事(業務)概要	東部地区 φ 13~φ 40 98個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	4,284,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成25年9月20日
契 約 相 手 方	富良野市新光町1番50号 有限会社 宮内設備工業 代表取締役 宮内 明浩		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	量水器取替工事(第7工区)		
場 所	富良野市 西部地区		
工 種	水道工事		
工事(業務)概要	西部地区 φ13~φ75 107個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	4,840,500 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成25年9月20日
契 約 相 手 方	富良野市山部西町4番28号 有限会社 糠谷鉄工所 代表取締役 糠谷 淳一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	簡易水道量水器取替工事(第1工区)		
場 所	富良野市 山部		
工 種	水道工事		
工事(業務)概要	山部 φ13~φ50 45個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	2,835,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成25年9月20日
契 約 相 手 方	富良野市山部中町1番35号 山本鉄工所 代表 山本 弘和		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	簡易水道量水器取替工事(第2工区)		
場 所	富良野市 島の下、学田、布部、東山		
工 種	水道工事		
工事(業務)概要	島の下、学田、布部、東山 φ 13~φ 20 50個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月13日	契 約 金 額	2,814,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月14日	工 期（完 成）	平成25年9月20日
契 約 相 手 方	富良野市日の出町10番15号 跡部設備工業 代表 跡部 裕市		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。