

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東小学校校舎・屋内運動場改築工事(建築主体)		
場 所	富良野市 北麻町8番1号		
工 種	建築工事		
工事(業務)概要	建築工事 RC造一部SRC、S造 2階建て 建築面積 3,975.01㎡ 延床面積 5,748.42㎡		
入札(契約)の方法	地域限定型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月12日	契 約 金 額	1,363,950,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月13日	工 期（完 成）	平成26年7月31日
契 約 相 手 方	サンエービルド・那知 特定建設工事共同企業体 代表者 富良野市栄町19番2号 株式会社 サンエービルド工業 代表取締役 浅田 正俊		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東小学校校舎・屋内運動場改築工事(機械設備)		
場 所	富良野市 北麻町8番1号		
工 種	設備工事		
工 事(業 務)概 要	機械設備工事 RC造一部SRC、S造 2階建て 建築面積 3,975.01㎡ 延床面積 5,748.42㎡		
入札(契約)の方法	地域限定型一般競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年6月12日	契 約 金 額	160,440,000 円
工 期（着 工）	平成25年6月13日	工 期（完 成）	平成26年7月31日
契 約 相 手 方	玉手・弘友 特定建設工事共同企業体 代表者 富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。