

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	道路舗装側溝改良工事(山部東13線外)		
場 所	富良野市 字山部		
工 種	舗装工事		
工事(業務)概要	W=3.5~4.0m L=885.0m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年5月2日	契 約 金 額	11,214,000 円
工 期（着 工）	平成25年5月3日	工 期（完 成）	平成25年6月28日
契 約 相 手 方	旭川市東5条2丁目2番13号 道路工業株式会社 旭川営業所 所長 原口 貴幸		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	道路区画線表示委託		
場 所	富良野市 全域		
工 種	業務委託		
工事（業務）概要	常温 破線 L=11,235m 常温 実線 L=9580m 溶融 ドット線 L=228m		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年5月2日	契 約 金 額	2,835,000 円
工 期（着工）	平成25年5月7日	工 期（完成）	平成25年6月28日
契 約 相 手 方	札幌市北区新川西1条1丁目1番30号 北海道道路産業株式会社 代表取締役 藤巻 淳夫		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。