

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	旧山部支所庁舎解体工事		
場 所	富良野市 山部東町7番31号		
工 種	土木工事		
工 事（業 務）概 要	昭和40年度建設(昭和52年度増築) 鉄筋コンクリート造 2階建て 1,384.2㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年7月11日	契 約 金 額	16,590,000 円
工 期（着 工）	平成25年7月12日	工 期（完 成）	平成25年9月13日
契 約 相 手 方	北海道富良野市春日町8番1号 富桑工業株式会社 代表取締役 桑原 守孝		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	上五区地区配水管布設工事		
場 所	富良野市 字下五区		
工 種	水道工事		
工事(業務)概要	VWPφ 75 L=537m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年7月11日	契 約 金 額	13,125,000 円
工 期（着 工）	平成25年7月12日	工 期（完 成）	平成26年1月30日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材株式会社 代表取締役 石上 敏己		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	富良野水処理センター長寿命化基本計画策定委託		
場 所	富良野市 西町2番20号		
工 種	業務委託		
工事（業務）概要	長寿命化計画基礎詳細調査 1式      管理棟耐震診断業務 1式		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成25年7月11日	契 約 金 額	18,574,500 円
工 期（着工）	平成25年7月12日	工 期（完成）	平成26年3月10日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北3条西1丁目1番地(サンメモリア) 株式会社 日水コン北海道支所 支所長 飯田 孝雄		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。