

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|---|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 勤労青少年ホーム屋上防水工事 | | |
| 場 所 | 富良野市 春日町12番5号 | | |
| 工 種 | 防水工事 | | |
| 工 事（業 務）概 要 | 防水塗り重ね改修 730㎡ ウレタン塗膜防水 22㎡ ルーフトレーン改修 4カ所 | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 7,245,000 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年8月9日 |
| 契 約 相 手 方 | 旭川市東鷹栖4線10号3番地14 株式会社 アイ・ディー・エフ 代表取締役 池田 和広 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|---|----------|--------------|
| 工 事（委 託）名 | 公営住宅長寿命化改修工事(緑町団地外壁等改修) | | |
| 場 所 | 富良野市 緑町3番32号 | | |
| 工 種 | 建築工事 | | |
| 工事(業務)概要 | 板金:カラーガルバリウム鋼板張り 655㎡ 塗装:AEP 340㎡、ウレタン 25.6㎡、 撥水剤塗り 94.8㎡ | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 17,377,500 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年9月20日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市緑町2番26号 株式会社 佐藤建業 代表取締役 佐藤 良一 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|---|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 量水器取替工事(第1工区) | | |
| 場 所 | 富良野市 東部地区1 | | |
| 工 種 | 水道工事 | | |
| 工事(業務)概要 | 東部地区1 φ13~φ75 118個 | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 7,245,000 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年10月31日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市本町6番3号 後田設備工材株式会社 代表取締役 石上 敏己 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|--|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 量水器取替工事(第2工区) | | |
| 場 所 | 富良野市 東部地区2 | | |
| 工 種 | 水道工事 | | |
| 工事(業務)概要 | 東部地区2 φ13 113個 | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 7,276,500 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年10月31日 |
| 契 約 相 手 方 | 空知郡上富良野町北町1丁目4番10 株式会社 西塚清掃社 代表取締役 西塚 邦夫 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|---|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 量水器取替工事(第3工区) | | |
| 場 所 | 富良野市 西部地1 | | |
| 工 種 | 水道工事 | | |
| 工事(業務)概要 | 西部地区1 φ13~φ75 129個 | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 7,885,500 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年10月31日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|---|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 量水器取替工事(第4工区) | | |
| 場 所 | 富良野市 西部地区2 | | |
| 工 種 | 水道工事 | | |
| 工事(業務)概要 | 西部地区2 φ13~φ50 129個 | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 7,843,500 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年10月31日 |
| 契 約 相 手 方 | 北海道富良野市日の出町6番2号 株式会社 亀屋齊藤商店 代表取締役 齊藤 亮三 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 量水器取替工事(第5工区) | | |
| 場 所 | 富良野市 西部地区3 | | |
| 工 種 | 水道工事 | | |
| 工事(業務)概要 | 西部地区3 φ13~φ50 122個 | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 7,812,000 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年10月31日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市学田三区 株式会社 ヤマサ 代表取締役 佐藤 信雄 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|---|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 上水道老朽管診断委託 | | |
| 場 所 | 富良野市 | | |
| 工 種 | 業務委託 | | |
| 工事（業務）概要 | 管体調査、土質試験、試掘調査1式 | | |
| 入札（契約）の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 7,560,000 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成26年1月31日 |
| 契 約 相 手 方 | 札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 株式会社 日水コン北海道支所 支所長 飯田 孝雄 | | |
| 契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合） | | | |
| 契約変更の内容（第1回目） | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期（完成） | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容（第2回目） | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期（完成） | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|--|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 無頭川護岸修繕工事(桂木町3番) | | |
| 場 所 | 富良野市 桂木町3番 | | |
| 工 種 | 土木工事 | | |
| 工 事（業 務）概 要 | 護岸工(重力式) L=47.0m フェンス設置工 L=56m | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 6,720,000 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年9月30日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市春日町12番10号 株式会社 森田工建 代表取締役 森田 武 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 職員住宅補修工事(若葉町) | | |
| 場 所 | 富良野市 若葉町11番50号 | | |
| 工 種 | 塗装工事 | | |
| 工 事（業 務）概 要 | 外壁:ウレタン樹脂塗装 280㎡ 屋根:ウレタントタン塗装 219㎡ | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 2,940,000 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年8月23日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市桂木町2番169号 北川塗装店 代表 北川 清 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|--|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 錦町駐車場整備工事 | | |
| 場 所 | 富良野市 錦町7番地先 | | |
| 工 種 | 土木工事 | | |
| 工 事（業 務）概 要 | 不陸整正 A=2910㎡ | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 2,236,500 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年7月19日 |
| 契 約 相 手 方 | 北海道富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役 中井 致計 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|--|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 公営住宅建設工事(団地内排水側溝布設替) | | |
| 場 所 | 富良野市 北麻町2番地先 | | |
| 工 種 | 土木工事 | | |
| 工事(業務)概要 | U300B L=90.0m | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 1,732,500 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年8月10日 |
| 契 約 相 手 方 | 北海道富良野市字中五区 道栄工業株式会社 代表取締役 中井 致計 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

| | | | |
|----------------------------|--|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名 | 南1丁目2配水管修繕工事 | | |
| 場 所 | 富良野市 桂木町 | | |
| 工 種 | 水道工事 | | |
| 工 事（業 務）概 要 | VWPφ 75布設替 L=55.4m | | |
| 入札(契約)の方法 | 指名競争入札 | | |
| 契 約 年 月 日 | 平成25年6月27日 | 契 約 金 額 | 2,394,000 円 |
| 工 期（着 工） | 平成25年6月28日 | 工 期（完 成） | 平成25年8月30日 |
| 契 約 相 手 方 | 富良野市山部西町4番28号 有限会社 糠谷鉄工所 代表取締役 糠谷 淳一 | | |
| 契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合) | | | |
| 契約変更の内容(第1回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |
| 契約変更の内容(第2回目) | | | |
| 変 更 年 月 日 | | 変 更 金 額 | |
| 変更後工期(完成) | | 変更後の契約金額 | |
| 変 更 内 容 | | | |
| 変 更 理 由 | | | |

※金額はすべて「税込み」です。