

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東小学校校舎・屋内運動場改築工事〔既存校舎解体1工区〕		
場 所	富良野市 北麻町8番1号		
工 種	とび・土工		
工事(業務)概要	既存校舎の解体 S47・S48建設 RC造 1485㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年8月7日	契 約 金 額	29,170,800 円
工 期（着 工）	平成26年8月8日	工 期（完 成）	平成26年11月21日
契 約 相 手 方	富良野市緑町13番11号 有限会社 道央リサイクル 代表取締役 藤原 俊博		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	東小学校校舎・屋内運動場改築工事〔既存校舎解体2工区〕		
場 所	富良野市 北麻町8番1号		
工 種	とび・土工		
工事(業務)概要	既存校舎の解体 S48・S54建設 RC造 1790㎡		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年8月7日	契 約 金 額	32,896,800 円
工 期（着 工）	平成26年8月8日	工 期（完 成）	平成26年11月21日
契 約 相 手 方	北海道富良野市春日町8番1号 富桑工業 株式会社 代表取締役 桑原 守孝		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	樹海小学校屋内運動場屋根外壁塗装工事		
場 所	富良野市 字老節布市街地		
工 種	塗装工		
工 事（業 務）概 要	屋根外壁の塗装		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年8月7日	契 約 金 額	12,128,400 円
工 期（着 工）	平成26年8月8日	工 期（完 成）	平成26年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市若葉町14番3号 株式会社 イトウ塗装 代表取締役 松本 敏文		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	無頭川護岸修繕工事(栄町1番)		
場 所	富良野市 栄町1番		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	護岸工(重力式) L=19m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年8月7日	契 約 金 額	8,640,000 円
工 期（着工）	平成26年8月8日	工 期（完成）	平成26年11月28日
契 約 相 手 方	北海道空知郡上富良野町北町2丁目 株式会社 アラタ工業 代表取締役 荒田 政一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。