

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野市地籍調査業務委託(東山地区1-1)		
場 所	富良野市 字平沢 他		
工 種	業務委託		
工事(業務)概要	調査面積 A=6.37km2 FⅡ-2・G・H工程		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年5月29日	契 約 金 額	7,171,200 円
工 期（着 工）	平成26年5月30日	工 期（完 成）	平成27年1月30日
契 約 相 手 方	札幌市西区発寒8条11丁目3番50号 株式会社 北海道朝日航洋 代表取締役社長 飯島 則夫		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	富良野市地籍調査業務委託(東山地区1-2)		
場 所	富良野市 字老節布		
工 種	業務委託		
工事(業務)概要	調査面積 A=2.81km ² R2・E2・F I・F II-1工程		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年5月29日	契 約 金 額	24,084,000 円
工 期（着工）	平成26年5月30日	工 期（完成）	平成27年2月27日
契 約 相 手 方	旭川市9条通23丁目3番地の1 北土地籍事業協同組合 代表理事 細野 徳一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野市地籍調査業務委託(東山地区2-1)		
場 所	富良野市 字老節布 他		
工 種	業務委託		
工事(業務)概要	調査面積 A=4.44km2 C・D・R1工程		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年5月29日	契 約 金 額	19,872,000 円
工 期（着 工）	平成26年5月30日	工 期（完 成）	平成27年2月27日
契 約 相 手 方	旭川市9条通23丁目3番地の1 北土地籍事業協同組合 代表理事 細野 徳一		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	設計測量調査委託(扇山橋実施設計)		
場 所	富良野市 字南扇山二		
工 種	業務委託		
工事(業務)概要	測量 1式 地質調査 2孔 道路設計・道路構造物設計 1橋		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成26年5月29日	契 約 金 額	11,153,700 円
工 期（着 工）	平成26年5月30日	工 期（完 成）	平成26年12月20日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北四条東一丁目2番地3 中央コンサルタンツ株式会社 札幌支店 執行役員支店長 山口 康司		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。