別 記 2

平成26年度　建設工事入札結果一覧表

平成26年6月20日入札執行　AM8時30分

場　所　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

入札番号	工事名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	（総合評価） 西8条2道路改良舗装工事	事後公表 45,932,400 42,530,000 調査基準価格（35,018,850）	業者名	大北土建工業㈱	㈱アラタ工業	㈱増山建設	㈱アース建設工業						43,740,000	総合評価審査委員会結果 ㈱増山建設	95.20%
			1回目入札	41,000,000	40,850,000	40,500,000	40,200,000								
			2回目入札												
			3回目入札												
2	給食センター蒸気ボイラー改修工事	平成26年6月13日 11,372,400 10,530,000 最低制限価格(9,170,050)	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業	㈲玉手鋼建				10,994,400	㈲玉手鋼建	96.68%
			1回目入札	10,210,000	10,210,000	10,470,000	10,260,000	10,360,000	10,180,000						
			2回目入札												
			3回目入札												
3	西8条2配水管移設工事	平成26年6月13日 9,990,000 9,250,000 最低制限価格(7,744,400)	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲糠谷鉄工所	㈱亀屋齊藤商店				9,622,800	㈱ヤマサ	96.32%
			1回目入札	8,920,000	8,950,000	8,910,000	8,940,000	9,050,000	9,030,000						
			2回目入札												
			3回目入札												
4	ぶどう果汁工場冷蔵庫冷却設備入替工事	平成26年6月13日 6,901,200 6,390,000 最低制限価格(5,530,900)	業者名	㈱佐藤建業	㈲秀建	㈱菊田建設	㈱マルササトウ建設						6,663,600	㈱菊田建設	96.56%
			1回目入札	6,250,000	6,250,000	6,170,000	6,230,000								
			2回目入札												
			3回目入札												
5	量水器取替工事（第7工区）	平成26年6月13日 6,134,400 5,680,000 最低制限価格(5,080,750)	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所			5,940,000	㈲糠谷鉄工所	96.83%
			1回目入札	5,520,000	5,590,000	5,580,000	5,610,000	5,550,000	5,580,000	5,500,000					
			2回目入札												
			3回目入札												
6	設計測量調査委託（東6条実施設計）	平成26年6月13日 6,696,000 6,200,000 最低制限価格(4,688,662)	業者名	㈱アサヒ建設コンサルタント	五大建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱	旭川設計測量㈱	ﾀﾞｲｼﾝ設計㈱	㈱タイホクﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ					6,285,600	㈱タイホクﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ	93.87%
			1回目入札	5,900,000	5,860,000	5,850,000	5,980,000	5,820,000							
			2回目入札												
			3回目入札												
7	量水器取替工事（第8工区）	平成26年6月17日 4,287,600 3,970,000 最低制限価格(3,550,500)	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所			4,125,600	㈲糠谷鉄工所	96.22%
			1回目入札	3,850,000	3,850,000	3,910,000	3,890,000	3,840,000	3,920,000	3,820,000					
			2回目入札												
			3回目入札												

別 記 2

平成26年度　建設工事入札結果一覧表

平成26年6月20日入札執行　AM8時30分

場　所　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

入札番号	工事名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
8	簡易水道量水器取替工事（第1工区）	平成26年6月17日 / 1,900,800 / 1,760,000	業者名	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業	山本鉄工所							1,814,400	山本鉄工所	95.45%
	最低制限価格(1,574,250)		1回目入札	1,720,000	1,690,000	1,680,000									
			2回目入札												
			3回目入札												
9	簡易水道量水器取替工事（第2工区）	平成26年6月17日 / 2,224,800 / 2,060,000	業者名	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業	山本鉄工所							2,138,400	跡部設備工業	96.12%
	最低制限価格(1,843,000)		1回目入札	2,010,000	1,980,000	2,000,000									
			2回目入札												
			3回目入札												
10	簡易水道動力計装機器更新工事	平成26年6月13日 / 15,390,000 / 14,250,000	業者名	㈱日立製作所北海道支社	北海道富士電気㈱	新栄クリエイト㈱							13,284,000	㈱日立製作所北海道支社	86.32%
	最低制限価格(11,618,800)		1回目入札	12,300,000	13,590,000	辞　退									
			2回目入札												
			3回目入札												
11	樹海小学校校舎耐震改修工事	事後公表 / 31,579,200 / 29,240,000	業者名	㈱サンエービルド工業	㈱北菱	㈱軽米組	㈱那知組	㈱佐藤建業	㈱菊田建設	㈱マルササトウ建設	㈲秀建		31,212,000	㈱那知組	98.84%
	調査基準価格 (25,183,350)		1回目入札	29,100,000	29,350,000	29,180,000	28,900,000	29,150,000	30,000,000	30,000,000	29,800,000				
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												