平成28年度 建設工事入札結果一覧表

平成28年12月22日入札執行 AM 9時30分

場 所 富良野市役所 大会議室

(甾益:田

						<u></u>						 			(単位:円)	
入				公表年月日	業者名							 		決	定	
札番号		エ 事	名	予 定 価 格 (税 込 み) 入札書比較価格 (税 抜 き)	入札回数				入札	価格(税 抜 き)			契 約 金 額 (税 込 み)	業者名	落札率
1	拝沢川災害復旧工事			平成28年12月15日	- 業者名	大北土建工業㈱	㈱アラタ工業	㈱増山建設	㈱森田工建	道栄工業(株)						
		日工事	16,934,400	1回目入札	15,250,000	15,300,000	15,280,000	15,450,000	15,130,000			16,340,400	道栄工業㈱	96.49%		
	最份	最低制限価格(12,329,500)		15,680,000	2回目入札 3回目入札							 				
2				平成28年12月15日		大北土建工業㈱	(株)アラタ工業	㈱増山建設	(株)森田工建	道栄工業(株)						
		引川災害復旧工事	11,458,800	1回目入札	10,200,000	10,300,000	10,350,000	10,400,000	10,500,000				11,016,000	大北土建工業(株)	96.14%	
	最	最低制限価格(8,280,000)		10,610,000	2回目入札 3回目入札											
3	川松沢川災害征			平成28年12月15日		大北土建工業㈱	(株)アラタ工業	(株)増山建設	㈱森田工建	道栄工業(株)						
		复旧工事	9,244,800	1回目入札	8,330,000	8,400,000	8,370,000	8,250,000	8,400,000				8,910,000	㈱森田工建	96.38%	
	是	最低制限価格(6,645,000)		8,560,000	2回目入札 3回目入札											
4				平成28年12月16日		(株)佐藤建業	(株)マルササトウ建設	㈱菊田建設						<u> </u>		
		ポーツセンター煙突改修事	4,989,600	1回目入札	4,570,000	4,580,000	4,560,000	4,540,000					4,903,200	(有)秀建	98.27%	
				4,620,000	2回目入札	4,570,000	4,360,000	4,300,000	4,540,000					4,300,200	(H/)9 XE	30.27/0
	最	低制限価格	{(3,940,936)		3回目入札											
5	ふれあいセン 工事	あいわいく	夕— 一一一一一一	平成28年12月16日	業者名	業 者 名 ㈱佐藤建業	(株)マルササトウ建設	㈱菊田建設	(有)秀建							
		事	3,898,800	1回目入札	3,560,000	3,570,000	3,570,000	3,540,000					3,823,200	(有) 秀建	98.06%	
				3,610,000	2回目入札		3,373,333							1,121,211		
-	最	低制限価格	(3,075,508)	2,212,22	3回目入札											
					業者名											
					1回目入札							 				
					2回目入札 3回目入札											
					業者名											
					1回目入札											
					2回目入札 3回目入札											