工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	公営住宅長寿命化改修工事（瑞穂団地外壁等）		
場　　所	富良野市　瑞穂町7番		
工　　種	建築工事		
工事（業務）概要	外壁　カラーガルバリウム鋼板張り　293㎡ 外壁　硬質ウレタンフォーム吹付　293㎡ 樹脂製内窓取付		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年9月1日	契　約　金　額	10,584,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成28年9月2日	工 期（ 完 成 ）	平成28年10月28日
契 約 相 手 方	富良野市字布部市街地 株式会社　マルササトウ建設 代表取締役　佐藤　忠義		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（ 委 託 ）名	農村環境改善センター改修工事（宿泊棟屋根外壁塗装）		
場　　所	富良野市字島ノ下		
工　　種	塗装工事		
工事（業務）概要	屋根　ウレタン塗装　2回塗　560㎡ 外壁　水性反応硬化形ウレタン樹脂塗装　2回塗　436㎡		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	平成28年9月1日	契　約　金　額	5,724,000 円
工 期（ 着 工 ）	平成28年9月2日	工 期（ 完 成 ）	平成28年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市若葉町１４番３号 株式会社　イトウ塗装 代表取締役　伊東　忠		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変　更　金　額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	山部水処理センター機械設備修繕工事		
場所	富良野市山部東町5番78号		
工種	水道施設工事		
工事（業務）概要	自動除塵機自動スクリーン部品交換　一式 自動除塵機し渣脱水機部品交換　一式		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成28年9月1日	契約金額	4,698,000 円
工期（着工）	平成28年9月2日	工期（完成）	平成28年12月30日
契約相手方	東京都豊島区南池袋一丁目11番22号 株式会社　クリタス 代表取締役社長　黒川　洋一		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工事（委託）名	富良野火葬場煙突笠修繕工事		
場所	富良野市字北扇山二		
工種	建築工事		
工事（業務）概要	煙突陣笠交換		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	平成28年9月1日	契約金額	1,242,000 円
工期（着工）	平成28年9月2日	工期（完成）	平成28年10月14日
契約相手方	富良野市緑町２番２６号 株式会社　佐藤建業 代表取締役　佐藤　良一		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。