別 記 2

平成28年度 建設工事入札結果一覧表

平成28年4月8日入札執行 AM 9時30分

場 所 富良野市役所 大会議室

（単位：円）

入札番号	工事名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	量水器取替工事（第1工区）	平成28年4月5日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所			10,346,400	㈱亀屋齊藤商店	96.48%
		10,724,400	1回目入札	9,800,000	9,810,000	9,770,000	9,580,000	9,690,000	9,650,000	9,650,000					
	最低制限価格(8,881,500)	9,930,000	2回目入札												
			3回目入札												
2	量水器取替工事（第2工区）	平成28年4月5日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所			10,540,800	㈲糠谷鉄工所	96.92%
		10,875,600	1回目入札	9,900,000	9,940,000	9,890,000	9,820,000	9,800,000	9,930,000	9,760,000					
	最低制限価格(9,007,000)	10,070,000	2回目入札												
			3回目入札												
3	量水器取替工事（第3工区）	平成28年4月5日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所			10,627,200	㈲玉手鋼建	96.47%
		11,016,000	1回目入札	10,000,000	10,070,000	9,960,000	9,910,000	9,840,000	9,980,000	9,900,000					
	最低制限価格(9,122,750)	10,200,000	2回目入札												
			3回目入札												
4	量水器取替工事（第4工区）	平成28年4月5日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所			10,940,400	㈱ヤマサ	96.66%
		11,318,400	1回目入札	10,250,000	10,150,000	10,130,000	10,250,000	10,150,000	10,250,000	10,200,000					
	最低制限価格(9,373,750)	10,480,000	2回目入札												
			3回目入札												
5	量水器取替工事（第5工区）	平成28年4月5日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所			9,720,000	後田設備工材㈱	97.72%
		9,946,800	1回目入札	9,000,000	9,120,000	9,090,000	9,130,000	9,040,000	9,020,000	9,100,000					
	最低制限価格(8,238,750)	9,210,000	2回目入札												
			3回目入札												
6	量水器取替工事（第6工区）	平成28年4月5日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所			10,638,000	㈲宮内設備工業	96.85%
		10,983,600	1回目入札	9,870,000	10,000,000	9,970,000	9,940,000	9,930,000	9,850,000	9,950,000					
	最低制限価格(9,096,000)	10,170,000	2回目入札												
			3回目入札												
7	量水器取替工事（第7工区）	平成28年4月5日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所	山本鉄工所		1,803,600	山本鉄工所	97.66%
		1,846,800	1回目入札	1,700,000	1,680,000	1,690,000	1,700,000	1,680,000	1,700,000	1,700,000	1,670,000				
	最低制限価格(1,530,000)	1,710,000	2回目入札												
			3回目入札												

別 記 2

平成28年度 建設工事入札結果一覧表

平成28年4月8日入札執行 AM 9時30分

場 所 富良野市役所 大会議室

（単位：円）

入札番号	工事名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
8	量水器取替工事（第8工区）	平成28年4月5日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所	山本鉄工所		1,944,000	㈱西塚清掃社	96.77%
		2,008,800	1回目入札	1,840,000	1,800,000	1,830,000	1,840,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,820,000				
	最低制限価格(1,663,500)	1,860,000	2回目入札												
			3回目入札												
9	簡易水道量水器取替工事	平成28年4月5日	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所			4,460,400	㈱西塚清掃社	97.18%
		4,590,000	1回目入札	4,200,000	4,130,000	4,180,000	4,200,000	4,190,000	4,180,000	4,150,000					
	最低制限価格(3,801,500)	4,250,000	2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												