
平成31年1月11日 契 約 金 額 9,136,800 円

平成31年1月11日 工 期 （ 完 成 ） 平成31年3月19日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容

変
更
理
由

工 種 電気工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

LED高天井用照明設置　５６灯
LED直管形ベースライト設置　３０灯
LED投光器設置　２灯

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 スポーツセンター照明設備改修工事

場 所 富良野市桂木町５番

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市花園町１番２０号
株式会社 一戸電建
代表取締役　一　戸　雄　司

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）



平成31年1月11日 契 約 金 額 6,696,000 円

平成31年1月11日 工 期 （ 完 成 ） 平成31年3月19日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

工 種 電気工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要
発電機接続盤・切替盤取付　４面
スコットトランス収納盤取付30kVA　１面

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 非常時外部電力接続設備設置工事（その２）

場 所 富良野市桂木町１番

契 約 相 手 方
富良野市花園町１番５号
東邦電設株式会社 富良野支店
専務取締役富良野支店長　丹　羽　　　智

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

※金額はすべて「税込み」です。



平成31年1月11日 契 約 金 額 1,782,000 円

平成31年1月11日 工 期 （ 完 成 ） 平成31年3月1日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

場 所 富良野市北の峰町６番

工 種 管工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅長寿命化改修工事
（北の峰南６棟浴室等改善）

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市字布部市街地
株式会社マルササトウ建設
代表取締役　佐　藤　忠　義

工 事 ( 業 務 ） 概 要
給湯ボイラー設置
ユニットバス設置
３箇所給湯

入札（契約）の方法 指名競争入札

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容


