
平成30年5月31日 契 約 金 額 15,498,000 円

平成30年6月1日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年7月31日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容

変
更
理
由

工 種 舗装工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

舗装工事（山部西１号線）　工事延長L＝746.5m　幅員W ＝3.5m
表層（再生粗粒度アスコンt＝5㎝）2,880㎡
舗装工事（西学田連絡線）　工事延長L＝350.0m　幅員W ＝3.0m
表層（再生粗粒度アスコンt＝5㎝）1,226㎡

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 道路舗装側溝改良工事（山部西１号線他）

場 所 富良野市字山部　他

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
北海道富良野市本町８番１号
株式会社　山伏パコム
代表取締役社長　荒木　徹

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）



平成30年5月31日 契 約 金 額 12,204,000 円

平成30年6月1日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年7月31日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

工 種 舗装工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要

舗装工事
工事延長L＝871m
幅員W ＝3.0～3.5m
表層（再生粗粒度アスコンt＝5㎝）3,268㎡

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 道路舗装側溝改良工事（かつら線）

場 所 富良野市字東山

契 約 相 手 方
旭川市東５条２丁目２番１３号
道路工業株式会社　旭川営業所
所長　伊藤　征実

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

※金額はすべて「税込み」です。



平成30年5月31日 契 約 金 額 3,499,200 円

平成30年6月1日 工 期 （ 完 成 ） 平成30年7月13日

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

場 所 富良野市北の峰町２８番

工 種 塗装工事

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 （ 委 託 ） 名 公営住宅屋根塗装工事（北の峰西団地）

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市若松町８番５号
株式会社　吉田塗装店
代表取締役　吉田　豊

工 事 ( 業 務 ） 概 要 屋根シリコン樹脂塗装　3棟12戸　926㎡

入札（契約）の方法 指名競争入札

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容


