別 記 2

令和元年度　建設工事入札結果一覧表

令和元年6月7日入札執行　PM 1時30分

場　所　富良野市役所　大会議室

（単位：円）

入札番号	工事名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	麻町地区配水管更新工事（第1工区）	令和1年5月27日 / 16,664,400 / 15,430,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲糠谷鉄工所					16,156,800	後田設備工材㈱	96.95%
			1回目入札	14,960,000	14,980,000	15,220,000	15,050,000	15,150,000							
			2回目入札		.										
			3回目入札												
2	麻町地区配水管更新工事（第2工区）	令和1年5月27日 / 9,709,200 / 8,990,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲糠谷鉄工所					9,396,000	後田設備工材㈱	96.77%
			1回目入札	8,700,000	8,790,000	8,800,000	8,750,000	8,850,000							
			2回目入札												
			3回目入札												
3	演劇工場音響設備修繕工事	令和1年6月3日 / 2,818,800 / 2,610,000	業者名	北海道電気工事㈱ 富良野営業所	東邦電設㈱ 富良野支店	㈱一戸電建	㈱高崎電気	㈱最上電機	㈲コーキ電気火報設備				2,743,200	㈱一戸電建	97.32%
			1回目入札	2,580,000	2,560,000	2,540,000	2,570,000	2,600,000	2,590,000						
			2回目入札												
			3回目入札												
4	山部小学校煙突改修工事	令和1年6月3日 / 2,538,000 / 2,350,000	業者名	㈱菊田建設	㈱マルササトウ建設	㈲秀建							2,451,600	㈱菊田建設	96.60%
			1回目入札	2,270,000	2,300,000	2,300,000									
			2回目入札												
			3回目入札												
5			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
6			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
7			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												
8			業者名												
			1回目入札												
			2回目入札												
			3回目入札												