
令和1年10月17日 契 約 金 額 23,760,000 円

令和1年10月18日 工 期 （ 完 成 ） 令和2年2月21日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

※金額はすべて「税込み」です。

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

契約変更の内容（第２回目）

変
更
内
容

工 種 建築工事

外壁カラーガルバニウム鋼板張り　   467.0㎡
屋根ウレタン樹脂塗装　　　　　　　　    88.9㎡
屋上ウレタン塗膜防水トップコート  1,582.0㎡

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 看護専門学校外壁等改修工事

場 所 富良野市　弥生町５番

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市東町１７番２６号
株式会社　菊田建設
代表取締役　菊　田　義　家

変
更
内
容
変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

変
更
理
由

1



令和1年10月17日 契 約 金 額 8,393,000 円

令和1年10月18日 工 期 （ 完 成 ） 令和1年12月30日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工 種 土木工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要
アスファルト舗装工　　　幅員W　11.00m（7.5m×1.75m×2）
　　　　　　　　　　　　　　　延長Ｌ＝24.12m（車道部表層延長Ｌ＝6.0m）
排水工　高圧管φ300　延長Ｌ＝24.45m

工 事 （ 委 託 ） 名 東９条道路改良舗装工事

場 所 富良野市　栄町

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契 約 相 手 方
富良野市字中五区
道栄工業　株式会社
代表取締役　中　井　致　計

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

※金額はすべて「税込み」です。

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

2 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況



令和1年10月17日 契 約 金 額 2,816,000 円

令和1年10月18日 工 期 （ 完 成 ） 令和1年11月22日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工 事 （ 委 託 ） 名 農村環境改善センター改修工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要
ホール壁、天井塗装工事　NAD仕上げ
ホール床仕上げ撤去の上クッションフロアー貼

入札（契約）の方法 指名競争入札

場 所 富良野市　字島ノ下

工 種 建築工事

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市字中御料
有限会社　秀建
代表取締役　中　村　秀　治

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

3 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。



令和1年10月17日 契 約 金 額 2,585,000 円

令和1年10月18日 工 期 （ 完 成 ） 令和2年3月13日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工 種 管工事

工 事 ( 業 務 ） 概 要 暖房用自動制御機器更新　一式

工 事 （ 委 託 ） 名 山部小学校暖房制御盤修繕工事

場 所 富良野市　山部東町８番

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契 約 相 手 方
富良野市本町６番３号
後田設備工材　株式会社
代表取締役　櫻　木　裕　行

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

※金額はすべて「税込み」です。

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

4 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況



令和1年10月17日 契 約 金 額 2,002,000 円

令和1年10月18日 工 期 （ 完 成 ） 令和1年12月30日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工 事 （ 委 託 ） 名 東９条配水管移設工事

5 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 ( 業 務 ） 概 要
施工延長　　　　 Ｌ＝40.1m
　ＨＰＰＥφ75　　Ｌ＝40.1m

入札（契約）の方法 指名競争入札

場 所 富良野市　栄町

工 種 水道施設工事

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容（第１回目）

変 更 年 月 日

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市山部南町１番５号
有限会社　玉手鋼建
代表取締役　玉　手　ミエ子

変更後工期（完成）

変
更
内
容
変
更
理
由

変
更
理
由

契約変更の内容（第２回目）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

※金額はすべて「税込み」です。


