

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	東雲通道路改良舗装工事(その2)		
場 所	富良野市 東町		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	幅員W=13.25m(車道3.00*2+停車帯1.50+路肩1.25+歩道3.00+植樹帯1.50) 施行延長L=193.48m(道路改良・舗装 SP=0.00~193.48)		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和3年3月25日	契約金額	58,300,000 円
工期（着工）	令和3年3月26日	工期（完成）	令和3年8月31日
契約相手方	富良野市本町8番1号 大北土建工業 株式会社 代表取締役社長 荒木 毅		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

2

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	富良野市地籍調査業務委託（東山地区3-2）		
場所	富良野市 字西達布たちばなの一部		
工種	地籍調査業務		
工事（業務）概要	地籍調査業務委託（調査面積 A=3.57km ² ） R2工程（復元測量2） E2工程（一筆地調査） FⅡ-1工程（一筆地測量）		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和3年3月25日	契約金額	21,120,000 円
工期（着工）	令和3年3月26日	工期（完成）	令和4年3月18日
契約相手方	旭川市9条通23丁目3番地の1 北土地籍事業協同組合 代表理事 田上利明		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。