

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	市道橋長寿命化修繕工事（青潭橋）		
場 所	富良野市 山部		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	青潭橋 断面修復工（下部工、床版工）一式、支承補修工一式 伸縮装置補修工一式、仮設工一式		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和2年11月26日	契約金額	29,260,000 円
工期（着工）	令和2年11月27日	工期（完成）	令和3年3月22日
契約相手方	空知郡上富良野町北町2丁目 株式会社 アラタ工業 代表取締役 荒田 陽史		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

2

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	市道橋長寿命化修繕工事（菖蒲橋他1橋）		
場 所	富良野市 西達布、山部		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	菖蒲橋 支承補修工 一式、仮設工 一式 銀河橋 断面修復工（下部工） 一式、支承補修工 一式、仮設工 一式		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和2年11月26日	契約金額	8,855,000 円
工期（着工）	令和2年11月27日	工期（完成）	令和3年3月10日
契約相手方	富良野市春日町12番10号 株式会社 森田工建 代表取締役 会 田 秀 昭		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

3

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	設計測量調査委託（12線川橋実施設計）		
場 所	富良野市 山部		
工 種	設計委託		
工事（業務）概要	橋梁補修設計 1橋、12線川橋、下部工補修設計		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和2年11月26日	契約金額	4,488,000 円
工期（着工）	令和2年11月27日	工期（完成）	令和3年2月22日
契約相手方	札幌市中央区北5条西6丁目1番地23 ダイシン設計 株式会社 代表取締役 村口 明		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。