別 記 2

令和2年度 建設工事入札結果一覧表

令和2年5月22日(金)入札執行 AM 9時00分(郵送入札)
場 所 富良野市役所 3階 第3会議室

（単位：円）

入札番号	工事名	公表年月日 予定価格（税込み） 入札書比較価格（税抜き）	業者名 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	固形燃料化施設改修工事 （１号成型機）	事後公表 24,112,000 21,920,000	業者名	北海道 川崎建機㈱	東日本 テクノ㈱	新明和工業㈱ 流体事業部 営業 本部 北海道支店							23,320,000	東日本 テクノ㈱	96.72%
			１回目入札	24,600,000	21,200,000	辞 退									
2	欠 番		業者名											#N/A	#VALUE!
			１回目入札												
3	設計測量調査委託 （中央跨線橋実施設計）	令和2年5月8日 12,364,000 11,240,000	業者名	㈱アサヒ建設 コンサルタント	ダイシン設計㈱	㈱ドーコン	ﾊﾟｼﾌｨｯｸ ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ ㈱北海道支社	ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱	中央ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ ㈱札幌支店				9,859,300	ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱	79.74%
			１回目入札	10,230,000	10,500,000	11,100,000	辞 退	8,963,000	11,200,000						
4	設計測量調査委託 （菖蒲橋他２橋実施設計）	令和2年5月8日 12,782,000 11,620,000	業者名	㈱アサヒ建設 コンサルタント	五大建設 コンサルタント㈱	旭川設計測量㈱	ダイシン設計㈱	㈱タイホク プランニング					11,638,000	㈱アサヒ建設 コンサルタント	91.05%
			１回目入札	10,580,000	10,750,000	10,680,000	10,800,000	10,820,000							
5	中心街活性化センター 暖房ボイラー改修工事	令和2年5月14日 2,860,000 2,600,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈱亀屋齊藤商店	㈲宮内設備工業	㈲玉手鋼建	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業		2,783,000	㈲糠谷鉄工所	97.31%
			１回目入札	2,540,000	2,543,000	2,576,000	2,587,000	2,568,000	2,550,000	2,530,000	2,590,000				
6	設計測量調査委託 （桂木町公園他２公園 実施設計）	令和2年5月14日 2,882,000 2,620,000	業者名	㈱シン技術 コンサル	日本データー サービス㈱	㈱都市整備 コンサルタント	㈱ドーコン	和光技研㈱					2,673,000	㈱都市整備 コンサルタント	92.75%
			１回目入札	2,520,000	2,570,000	2,430,000	2,550,000	2,500,000							
7			業者名												
			１回目入札												
8			業者名												
			１回目入札												