

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	スポーツセンター暖房・給湯設備改修工事		
場 所	富良野市 桂木町5番		
工 種	設備工事		
工事（業務）概要	蒸気ボイラー更新 換算蒸発量 1500kg/h 1基 石油給湯器設置 46.5kw 2台 壁付シャワー水栓取付 6か所		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年12月10日	契 約 金 額	14,597,000 円
工 期（着工）	令和2年12月11日	工 期（完成）	令和3年3月18日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材 株式会社 代表取締役 櫻 木 裕 行		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。