

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	東9条道路改良舗装工事		
場 所	富良野市 栄町		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	工事延長 アスファルト舗装工 L=84.00m 工事延長 排水工 L=94.50m 工事幅員 W=10.50m (7.50m+1.50m×2)		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年6月25日	契 約 金 額	29,920,000 円
工 期（着工）	令和2年6月26日	工 期（完成）	令和2年9月30日
契 約 相 手 方	富良野市本町8番1号 大北土建工業 株式会社 代表取締役社長 荒 木 毅		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	公園施設長寿命化改修工事(一般施設)		
場 所	富良野市 北麻町、南麻町		
工 種	土木工事		
工 事 (業 務) 概 要	北麻町公園 管理施設整備工 策設置 L=209m 構造物撤去 策撤去 L=210m 南麻町公園 管理施設整備工 策設置 L=139m 構造物撤去 策撤去 L=140m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年6月25日	契 約 金 額	13,255,000 円
工 期 (着 工)	令和2年6月26日	工 期 (完 成)	令和2年9月23日
契 約 相 手 方	富良野市字扇山1547番地 株式会社 増山建設 代表取締役 増 山 省 吾		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

3

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	スポーツセンター外壁等改修工事		
場 所	富良野市 桂木町5番		
工 種	建築工事		
工事（業務）概要	外壁カラーガルバリウム鋼板張り 133㎡ 屋上ウレタン塗膜防水塗重ね 541㎡		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年6月25日	契 約 金 額	8,470,000 円
工 期（着工）	令和2年6月26日	工 期（完成）	令和2年8月28日
契 約 相 手 方	富良野市字中御料 有限会社 秀建 代表取締役 中 村 秀 治		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

4

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	東9条配水管移設工事		
場 所	富良野市 栄町		
工 種	水道施設工事		
工 事 (業 務) 概 要	施行延長 L=110.5m HPPEφ75 L= 93.5m HPPEφ150 L= 17.0m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年6月25日	契 約 金 額	6,171,000 円
工 期 (着 工)	令和2年6月26日	工 期 (完 成)	令和2年9月30日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉 手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

5

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公共下水道基本計画策定委託		
場 所	富良野市		
工 種	業務委託		
工 事（業 務）概 要	公共下水道基本計画策定 ・公共下水道全体計画業務 ・下水道法による事業計画業務 ・都市計画事業認可申請図書作成業務 ・公共下水道補助対象路線調書作成業務 ・汚水管渠計画図電子化(山部処理区)		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年6月25日	契 約 金 額	7,095,000 円
工 期（着 工）	令和2年6月26日	工 期（完 成）	令和3年3月10日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北3条西1丁目1番地(サンメモリア) 株式会社 日水コン 北海道支所 支所長 小棚木 修		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	富良野小学校長寿命化改修設計委託		
場 所	富良野市 若松町10番		
工 種	実施設計業務委託		
工 事 (業 務) 概 要	富良野市学校施設長寿命化計画に基づく改修工事の実実施設計業務		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年6月25日	契 約 金 額	5,610,000 円
工 期 (着 工)	令和2年6月26日	工 期 (完 成)	令和2年12月16日
契 約 相 手 方	旭川市本町1丁目840番地7 株式会社 中原建築設計事務所 代表取締役社長 中 澤 光 夫		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。