

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	固形燃料ボイラー整備工事		
場 所	富良野市 字島の下		
工 種	工事		
工事（業務）概要	耐火構造物改修工事、チェーンストーカー修繕、自動灰出し装置改修、排煙IDファン修繕、部分改修		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年9月3日	契 約 金 額	34,210,000 円
工 期（着工）	令和2年9月4日	工 期（完成）	令和3年3月31日
契 約 相 手 方	富良野市山部西町4番28号 有限会社 糠谷鉄工所 代表取締役 糠 谷 諭		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	公園施設長寿命化改修工事(第2工区)		
場 所	富良野市 桂木町、東町、緑町		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	学田公園 撤去：1回転滑り台1基、3間中铁棒1基 設置：1回転滑り台1基、3間中铁棒1基 桂木町公園 撤去：2連ブランコ1基、中型滑り台1基 設置：2連ブランコ1基、中型滑り台1基 緑町幼児公園 撤去：2連ブランコ1基、2間中铁棒1基 設置：2連ブランコ1基 扇瀬公園 撤去：木製2間鉄棒1基 設置：2間低鉄棒1基 東町幼児公園 撤去：2連ブランコ1基 設置：2連ブランコ1基		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和2年9月3日	契 約 金 額	15,675,000 円
工 期（着工）	令和2年9月4日	工 期（完成）	令和2年11月30日
契 約 相 手 方	富良野市字中五区 道栄工業 株式会社 代表取締役 中井致計		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

3

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	ストックマネジメント対象機器実施設計委託		
場 所	富良野市		
工 種	業務委託		
工事（業務）概要	富良野水処理センター及び山部水処理センターの監視制御設備改築実施設計		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和2年9月3日	契約金額	8,140,000 円
工期（着工）	令和2年9月4日	工期（完成）	令和3年3月10日
契約相手方	札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 株式会社 日水コン 北海道支所 支所長 小棚木 修		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容（第1回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容（第2回目）			
変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。