

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	学校情報通信ネットワーク環境施設改修工事(1工区)		
場 所	富良野市内		
工 種	電気工事		
工事（業務）概要	学校校内LAN整備工事 富良野小学校 東小学校 扇山小学校 鳥沼小学校 山部小学校		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和2年7月9日	契約金額	32,054,000 円
工期（着工）	令和2年7月10日	工期（完成）	令和3年3月18日
契約相手方	富良野市花園町1番20号 株式会社 一戸電建 代表取締役 一戸 雄 司		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

2

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	学校情報通信ネットワーク環境施設改修工事(2工区)		
場 所	富良野市内		
工 種	電気工事		
工事（業務）概要	学校校内LAN整備工事 麓郷小中学校 富良野東中学校 富良野西中学校		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和2年7月9日	契約金額	20,460,000 円
工期（着工）	令和2年7月10日	工期（完成）	令和3年3月18日
契約相手方	富良野市花園町1番5号 東邦電設 株式会社 富良野支店 執行役員支店長 加藤 匠		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

3

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	東雲通道路改良舗装工事		
場 所	富良野市 東町		
工 種	土木工事		
工事（業務）概要	幅員 W=13.25m(車道3.00×2+停車帯1.50+路肩1.25+歩道3.00+植樹帯1.50) 路盤、舗装工 L=83.52m (SP=193.48~277.00)		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契約年月日	令和2年7月9日	契約金額	23,408,000 円
工期（着工）	令和2年7月10日	工期（完成）	令和2年9月30日
契約相手方	富良野市字扇山1547番地 株式会社 増山建設 代表取締役 増 山 省 吾		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容(第1回目)			
変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			
契約変更の内容(第2回目)			
変更年月日		変更金額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。