

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |                                         |          |              |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------|
| 工 事（委 託）名                  | 生涯学習センター・農業センター改修工事                     |          |              |
| 場 所                        | 富良野市字山部東21線                             |          |              |
| 工 種                        | 建築                                      |          |              |
| 工 事（業 務）概 要                | 生涯学習センター既存施設改修工事及び農業センターほか関連施設整備        |          |              |
| 入札(契約)の方法                  | 指名競争入札                                  |          |              |
| 契 約 年 月 日                  | 令和6年6月13日                               | 契 約 金 額  | 80,850,000 円 |
| 工 期（着 工）                   | 令和6年6月14日                               | 工 期（完 成） | 令和6年11月8日    |
| 契 約 相 手 方                  | 富良野市緑町2番1号<br>株式会社 那知組<br>代表取締役社長 平沢 幸雄 |          |              |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |                                         |          |              |
| 契約変更の内容                    |                                         |          |              |
| 変 更 年 月 日                  |                                         | 変 更 金 額  |              |
| 変更後工期(完成)                  |                                         | 変更後の契約金額 |              |
| 変更内容                       |                                         |          |              |
| 変更理由                       |                                         |          |              |

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |                                                                                                                                             |          |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 工 事（委 託）名                  | 南2丁目2道路改良舗装工事                                                                                                                               |          |              |
| 場 所                        | 富良野市栄町                                                                                                                                      |          |              |
| 工 種                        | 土木                                                                                                                                          |          |              |
| 工 事（業 務）概 要                | 交付金事業<br>工事延長 L=72.70m(SP=5.24～SP77.94)<br>工事幅員 W=10.50m(7.50m+1.50m×2)<br>単独費事業<br>工事延長 L=72.70m(SP=5.24～SP77.94)<br>工事幅員歩道部 W=0.25m(L、R側) |          |              |
| 入札(契約)の方法                  | 指名競争入札                                                                                                                                      |          |              |
| 契 約 年 月 日                  | 令和6年6月13日                                                                                                                                   | 契 約 金 額  | 34,100,000 円 |
| 工 期（着 工）                   | 令和6年6月14日                                                                                                                                   | 工 期（完 成） | 令和6年10月10日   |
| 契 約 相 手 方                  | 空知郡上富良野町北町2丁目<br>株式会社 アラタ工業<br>代表取締役 荒田 陽史                                                                                                  |          |              |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |                                                                                                                                             |          |              |
| 契約変更の内容                    |                                                                                                                                             |          |              |
| 変 更 年 月 日                  |                                                                                                                                             | 変 更 金 額  |              |
| 変更後工期(完成)                  |                                                                                                                                             | 変更後の契約金額 |              |
| 変<br>更<br>内<br>容           |                                                                                                                                             |          |              |
| 変<br>更<br>理<br>由           |                                                                                                                                             |          |              |

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |                                                                                                                              |          |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 工 事（委 託）名                  | 南2丁目2配水管移設工事                                                                                                                 |          |              |
| 場 所                        | 富良野市栄町                                                                                                                       |          |              |
| 工 種                        | 水道施設                                                                                                                         |          |              |
| 工 事（業 務）概 要                | 施工延長 L=132.4m<br>移設L=69.1m<br>HPPE φ 150 L=65.2m<br>DIP φ 150 L=3.9m<br>新設L=63.3m<br>HPPE φ 75 L=53.2m<br>HPPE φ 150 L=10.1m |          |              |
| 入札(契約)の方法                  | 指名競争入札                                                                                                                       |          |              |
| 契 約 年 月 日                  | 令和6年6月13日                                                                                                                    | 契 約 金 額  | 14,762,000 円 |
| 工 期（着 工）                   | 令和6年6月14日                                                                                                                    | 工 期（完 成） | 令和6年10月10日   |
| 契 約 相 手 方                  | 富良野市学田三区<br>株式会社 ヤマサ<br>代表取締役 佐藤 健治                                                                                          |          |              |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |                                                                                                                              |          |              |
| 契約変更の内容                    |                                                                                                                              |          |              |
| 変 更 年 月 日                  |                                                                                                                              | 変 更 金 額  |              |
| 変更後工期(完成)                  |                                                                                                                              | 変更後の契約金額 |              |
| 変 更 内 容                    |                                                                                                                              |          |              |
| 変 更 理 由                    |                                                                                                                              |          |              |

※金額はすべて「税込み」です。

## 4

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |     |          |  |
|----------------------------|-----|----------|--|
| 工 事（委 託）名                  | 欠 番 |          |  |
| 場 所                        |     |          |  |
| 工 種                        |     |          |  |
| 工 事（業 務）概 要                |     |          |  |
| 入札(契約)の方法                  |     |          |  |
| 契 約 年 月 日                  |     | 契 約 金 額  |  |
| 工 期（着 工）                   |     | 工 期（完 成） |  |
| 契 約 相 手 方                  |     |          |  |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |     |          |  |
| 契約変更の内容                    |     |          |  |
| 変 更 年 月 日                  |     | 契 約 金 額  |  |
| 変更後工期(完成)                  |     | 工 期（完 成） |  |
| 変 更 内 容                    |     |          |  |
| 変 更 理 由                    |     |          |  |

※金額はすべて「税込み」です。

## 5

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |     |          |  |
|----------------------------|-----|----------|--|
| 工 事（委 託）名                  | 欠 番 |          |  |
| 場 所                        |     |          |  |
| 工 種                        |     |          |  |
| 工 事（業 務）概 要                |     |          |  |
| 入札(契約)の方法                  |     |          |  |
| 契 約 年 月 日                  |     | 契 約 金 額  |  |
| 工 期（着 工）                   |     | 工 期（完 成） |  |
| 契 約 相 手 方                  |     |          |  |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |     |          |  |
| 契約変更の内容                    |     |          |  |
| 変 更 年 月 日                  |     | 変 更 金 額  |  |
| 変更後工期(完成)                  |     | 変更後の契約金額 |  |
| 変<br>更<br>内<br>容           |     |          |  |
| 変<br>更<br>理<br>由           |     |          |  |

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |                                                    |          |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|
| 工 事（委 託）名                  | 中心街活性化センター屋上防水工事                                   |          |              |
| 場 所                        | 富良野市朝日町2番                                          |          |              |
| 工 種                        | 防水                                                 |          |              |
| 工 事（業 務）概 要                | ウレタン塗膜防水トップコート塗り 642㎡<br>ウレタン塗膜防水塗り重ね 1,233㎡       |          |              |
| 入札(契約)の方法                  | 指名競争入札                                             |          |              |
| 契 約 年 月 日                  | 令和6年6月13日                                          | 契 約 金 額  | 21,450,000 円 |
| 工 期（着 工）                   | 令和6年6月14日                                          | 工 期（完 成） | 令和6年8月16日    |
| 契 約 相 手 方                  | 旭川市物流団地1条1丁目4番26号<br>株式会社 アイ・ディー・エフ<br>代表取締役 池田 和広 |          |              |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |                                                    |          |              |
| 契約変更の内容                    |                                                    |          |              |
| 変 更 年 月 日                  |                                                    | 変 更 金 額  |              |
| 変更後工期(完成)                  |                                                    | 変更後の契約金額 |              |
| 変<br>更<br>内<br>容           |                                                    |          |              |
| 変<br>更<br>理<br>由           |                                                    |          |              |

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |                                                  |          |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名                  | 公営住宅長寿命化改修工事（北の峰団地屋上防水）                          |          |             |
| 場 所                        | 富良野市北の峰町27番                                      |          |             |
| 工 種                        | 防水                                               |          |             |
| 工 事（業 務）概 要                | ウレタン塗膜防水塗重ね 527㎡                                 |          |             |
| 入札（契約）の方法                  | 指名競争入札                                           |          |             |
| 契 約 年 月 日                  | 令和6年6月13日                                        | 契 約 金 額  | 9,680,000 円 |
| 工 期（着 工）                   | 令和6年6月14日                                        | 工 期（完 成） | 令和6年8月23日   |
| 契 約 相 手 方                  | 札幌市豊平区福住2条9丁目14番30号<br>フクタカ工業株式会社<br>代表取締役 小仲 秀俊 |          |             |
| 契約相手方の選定理由<br>（随意契約を行った場合） |                                                  |          |             |
| 契約変更の内容                    |                                                  |          |             |
| 変 更 年 月 日                  |                                                  | 変 更 金 額  |             |
| 変更後工期（完成）                  |                                                  | 変更後の契約金額 |             |
| 変更内容                       |                                                  |          |             |
| 変更理由                       |                                                  |          |             |

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |     |          |  |
|----------------------------|-----|----------|--|
| 工 事（委 託）名                  | 欠 番 |          |  |
| 場 所                        |     |          |  |
| 工 種                        |     |          |  |
| 工 事（業 務）概 要                |     |          |  |
| 入札(契約)の方法                  |     |          |  |
| 契 約 年 月 日                  |     | 契 約 金 額  |  |
| 工 期（着 工）                   |     | 工 期（完 成） |  |
| 契 約 相 手 方                  |     |          |  |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |     |          |  |
| 契約変更の内容                    |     |          |  |
| 変 更 年 月 日                  |     | 変 更 金 額  |  |
| 変更後工期(完成)                  |     | 変更後の契約金額 |  |
| 変<br>更<br>内<br>容           |     |          |  |
| 変<br>更<br>理<br>由           |     |          |  |

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |                                                                                                                                                     |          |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名                  | 新庁舎建設外構工事                                                                                                                                           |          |             |
| 場 所                        | 富良野市弥生町外                                                                                                                                            |          |             |
| 工 種                        | 土木                                                                                                                                                  |          |             |
| 工 事（業 務）概 要                | 掘削 V=160m <sup>3</sup><br>高木植栽<br>イチイ N=1本<br>ハルニレ N=2本<br>ヤマボウシ N=4本<br>中低木植栽<br>ヤマボウシサトミ N=4本<br>エゾムラサキツツジ N=130株<br>腐植酸種子散布 A=1540m <sup>2</sup> |          |             |
| 入札(契約)の方法                  | 指名競争入札                                                                                                                                              |          |             |
| 契 約 年 月 日                  | 令和6年6月13日                                                                                                                                           | 契 約 金 額  | 6,820,000 円 |
| 工 期（着 工）                   | 令和6年6月14日                                                                                                                                           | 工 期（完 成） | 令和6年10月21日  |
| 契 約 相 手 方                  | 富良野市字中五区<br>道栄工業 株式会社<br>代表取締役 中井 致計                                                                                                                |          |             |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |                                                                                                                                                     |          |             |
| 契約変更の内容                    |                                                                                                                                                     |          |             |
| 変 更 年 月 日                  |                                                                                                                                                     | 変 更 金 額  |             |
| 変更後工期(完成)                  |                                                                                                                                                     | 変更後の契約金額 |             |
| 変<br>更<br>内<br>容           |                                                                                                                                                     |          |             |
| 変<br>更<br>理<br>由           |                                                                                                                                                     |          |             |

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |     |          |  |
|----------------------------|-----|----------|--|
| 工 事（委 託）名                  | 欠 番 |          |  |
| 場 所                        |     |          |  |
| 工 種                        |     |          |  |
| 工 事（業 務）概 要                |     |          |  |
| 入札(契約)の方法                  |     |          |  |
| 契 約 年 月 日                  |     | 契 約 金 額  |  |
| 工 期（着 工）                   |     | 工 期（完 成） |  |
| 契 約 相 手 方                  |     |          |  |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |     |          |  |
| 契約変更の内容                    |     |          |  |
| 変 更 年 月 日                  |     | 変 更 金 額  |  |
| 変更後工期(完成)                  |     | 変更後の契約金額 |  |
| 変<br>更<br>内<br>容           |     |          |  |
| 変<br>更<br>理<br>由           |     |          |  |

※金額はすべて「税込み」です。

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

|                            |                                                   |          |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|
| 工 事（委 託）名                  | 西中学校長寿命化改修設計委託                                    |          |             |
| 場 所                        | 富良野市桂木町1番                                         |          |             |
| 工 種                        | 委託                                                |          |             |
| 工 事（業 務）概 要                | 西中学校長寿命化改修工事に係る実施設計                               |          |             |
| 入札(契約)の方法                  | 指名競争入札                                            |          |             |
| 契 約 年 月 日                  | 令和6年6月13日                                         | 契 約 金 額  | 9,372,000 円 |
| 工 期（着 工）                   | 令和6年6月14日                                         | 工 期（完 成） | 令和6年12月18日  |
| 契 約 相 手 方                  | 旭川市本町1丁目840番地7<br>株式会社 中原建築設計事務所<br>代表取締役社長 黒部 静児 |          |             |
| 契約相手方の選定理由<br>(随意契約を行った場合) |                                                   |          |             |
| 契約変更の内容                    |                                                   |          |             |
| 変 更 年 月 日                  |                                                   | 変 更 金 額  |             |
| 変更後工期(完成)                  |                                                   | 変更後の契約金額 |             |
| 変更内容                       |                                                   |          |             |
| 変更理由                       |                                                   |          |             |

※金額はすべて「税込み」です。