

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	南2丁目2道路改良舗装工事(その3)		
場 所	富良野市日の出町外		
工 種	土木		
工 事（業 務）概 要	【交付金対象】 施工延長 L=54.79m(SP=298.95～353.74) 幅員 W=10.5m(車道2.75×2+路肩1.00×2+歩道1.50×2) 舗装工 SP=298.95～353.74 排水構造物工 L側 SP=299.46～347.26 R側 SP=299.46～347.26 【単独費対象】 施工延長 L=54.79m(SP=298.95～353.74) 幅員 W=0.5m(歩道0.25×2) 舗装工 SP=298.95～353.74 分電盤移設工一式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年3月27日	契 約 金 額	29,480,000 円
工 期（着 工）	令和7年3月28日	工 期（完 成）	令和7年10月31日
契 約 相 手 方	空知郡上富良野町北町2丁目 株式会社 アラタ工業 代表取締役 荒田 陽史		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。