

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	無頭川モール整備工事		
場 所	富良野市朝日町		
工 種	土木		
工 事（業 務）概 要	設置 インターロッキングブロック舗装 A=374㎡ コンクリート舗装工 A=16㎡ コヘベンチ N=11基 スクエアベンチ N=2基 スツール N=12基 車止め N=2基 撤去 枕木舗装 A=393㎡ 背無しベンチ N=15基 Rベンチ N=8基 スツール N=12基 車止め N=2基		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年4月24日	契 約 金 額	19,250,000 円
工 期（着 工）	令和7年4月25日	工 期（完 成）	令和7年8月12日
契 約 相 手 方	富良野市字中五区 道栄工業 株式会社 代表取締役 中井 致計		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

2

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	南2丁目2配水管移設工事		
場 所	富良野市日の出町外		
工 種	水道施設		
工 事（業 務）概 要	施工延長 L=121.9m 移設L=63.6m HPPE φ 150 L=62.3m HPPE φ 100 L=1.3m 新設L=58.3m HPPE φ 75 L=55.7m DKP φ 75 L=2.6m		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年4月24日	契 約 金 額	14,377,000 円
工 期（着 工）	令和7年4月25日	工 期（完 成）	令和7年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市学田三区 株式会社 ヤマサ 代表取締役 佐藤 健治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。