

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	量水器取替工事(第1工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工 事(業 務) 概 要	量水器取替工事 φ13 143個 φ20 6個 φ25 2個 φ40 1個 合計 152個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	11,770,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市学田三区 株式会社 ヤマサ 代表取締役 佐藤 健治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

2

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	量水器取替工事(第2工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工 事(業 務) 概 要	量水器取替工事 φ13 137個 φ20 9個 φ25 3個 φ50 2個 合計 151個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	11,352,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	量水器取替工事(第3工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工 事（業 務）概 要	量水器取替工事 φ13 138個 φ20 12個 φ25 1個 合計 151個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	11,495,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市新光町1番50号 有限会社 宮内設備工業 代表取締役 宮内 明浩		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

4

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	量水器取替工事(第4工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工 事（業 務）概 要	量水器取替工事 φ13 153個 φ20 3個 φ25 1個 合計 157個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	11,539,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市山部西町4番28号 有限会社 糠谷鉄工所 代表取締役 糠谷 諭		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	量水器取替工事(第5工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工 事（業 務）概 要	量水器取替工事 φ13 134個 φ20 7個 φ25 3個 φ40 1個 φ50 1個 合計 146個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	11,220,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材 株式会社 代表取締役 櫻木 裕行		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	量水器取替工事(第6工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工 事(業 務) 概 要	量水器取替工事 φ13 31個 φ20 12個 φ40 1個 合計 44個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	2,838,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年8月29日
契 約 相 手 方	富良野市日の出町10番15号 跡部設備工業 代表 跡部 裕市		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	量水器取替工事(第7工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工 事(業 務) 概 要	量水器取替工事 φ13 59個 φ20 11個 φ25 2個 φ30 1個 φ40 2個 φ50 2個 合計 77個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	5,588,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年8月29日
契 約 相 手 方	空知郡上富良野町北町1丁目4番10 株式会社 西塚清掃社 代表取締役 西塚 邦夫		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	簡易水道量水器取替工事		
場 所	富良野市 山部地区外		
工 種	管		
工 事（業 務）概 要	量水器取替工事 φ13 137個 φ20 22個 φ25 8個 φ40 4個 φ50 2個 合計 173個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	13,431,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年10月31日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	道路舗装側溝改良工事(第1工区)		
場 所	富良野市字下御料		
工 種	土木		
工 事（業 務）概 要	工事延長 L=240m(市道御料2線[2348]) 掘削 V=80m ³ 路体盛土 V=90m ³ 路床盛土 V=2m ³ 法面整形(切土部)A=80m ² 法面整形(盛土部)A=150m ² 張芝 A=510m ² 植生土のう積 A=3m ² 排水工事延長 左側 L=2.40m(U300B蓋付) 右側 L=239.75m(U450,U300B,UBOX300)		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	14,410,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年9月22日
契 約 相 手 方	富良野市字中五区 道栄工業 株式会社 代表取締役 中井 致計		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公園長寿命化計画修正業務委託		
場 所	富良野市一円		
工 種	測量設計		
工 事（業 務）概 要	長寿命化計画の策定66箇所（街区公園45箇所、近隣公園1箇所、総合公園1箇所、 風致公園1箇所、広場公園2箇所、都市緑地16箇所） 予備調査 1式 予備調査（植栽管理）1式 健全度調査（一般施設）1式 健全度調査（遊具）1式 健全度調査（橋梁）1式 健全度調査（建築物）1式 計画検討策定 1式 植栽管理計画検討策定 1式 アンケート調査 1式 打ち合わせ等 1式		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	30,250,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和8年3月31日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北1条西19丁目1番地4 株式会社 都市整備コンサルタント 代表取締役 大沼 誠志郎		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	設計測量調査委託(南7丁目2実施設計)		
場 所	富良野市弥生町外		
工 種	測量設計		
工 事（業 務）概 要	道路現況測量 L=0.46km 道路実施設計 L=0.46km		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	13,376,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年11月10日
契 約 相 手 方	旭川市9条通23丁目3番地の1 旭川設計測量 株式会社 代表取締役 田上 和広		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	設計測量調査委託(東学田2号橋実施設計)		
場 所	富良野市字東学田二区		
工 種	測量設計		
工 事（業 務）概 要	橋梁補修設計 一式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	9,029,020 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年9月22日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北四条東一丁目2番地3 中央コンサルタンツ株式会社 札幌支店 支店長 浅野 雄史		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	公共下水道基本計画策定委託		
場 所	富良野市下水道区域		
工 種	下水道		
工 事（業 務）概 要	公共下水道基本計画策定 ・下水道法による事業計画業務 ・都市計画事業認可申請図書作成業務 ・公共下水道補助対象路線調書作成業務		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	8,250,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和8年3月10日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 株式会社 日水コン 北海道支所 支所長 原田 哲郎		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	富良野水処理センター管理棟建築耐震補強設計委託		
場 所	富良野市西町2番20号		
工 種	下水道		
工 事（業 務）概 要	耐震化実施設計 一式		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	6,710,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和8年3月10日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 株式会社 日水コン 北海道支所 支所長 原田 哲郎		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	布礼別川水利権更新委託		
場 所	富良野市西扇山		
工 種	委託		
工 事（業 務）概 要	布礼別川における水利使用許可申請書更新		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	4,510,000 円
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和8年3月20日
契 約 相 手 方	札幌市中央区北3条西1丁目1番地（サンメモリア） 株式会社 日水コン 北海道支所 支所長 原田 哲郎		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工 事（委 託）名	道路区画線表示委託														
場 所	富良野市全域														
工 種	委託														
工 事（業 務）概 要	区画線工 ペイント式区画線（中央線） L=6,540m ペイント式区画線（中央線・外側線） L=2,100m 区画線除去 L=13m														
入札（契約）の方法	指名競争入札														
契 約 年 月 日	令和7年5月22日	契 約 金 額	3,300,000 円												
工 期（着 工）	令和7年5月23日	工 期（完 成）	令和7年8月12日												
契 約 相 手 方	札幌市北区新川西1条1丁目1番30号 北海道道路産業 株式会社 代表取締役 藤巻 俊一														
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）															
契約変更の内容															
変 更 年 月 日	令和7年6月16日	変 更 金 額	+ 165,000円												
変更後工期（完成）	令和7年8月12日	変更後の契約金額	3,465,000 円												
変 更 内 容	<table border="0"> <tr> <td>区画線工</td><td>当初</td><td>変更</td><td>増減</td></tr> <tr> <td>ペイント式区画線（中央線）</td><td>L=6,540m</td><td>L=6,790m</td><td>+250m</td></tr> <tr> <td>ペイント式区画線（中央線・外側線）</td><td>L=2,100m</td><td>L=2,280m</td><td>+180m</td></tr> </table>			区画線工	当初	変更	増減	ペイント式区画線（中央線）	L=6,540m	L=6,790m	+250m	ペイント式区画線（中央線・外側線）	L=2,100m	L=2,280m	+180m
区画線工	当初	変更	増減												
ペイント式区画線（中央線）	L=6,540m	L=6,790m	+250m												
ペイント式区画線（中央線・外側線）	L=2,100m	L=2,280m	+180m												
変 更 理 由	概数の確定による変更 中央線（破線） +10m 事業促進のため中央線（破線）+245m、中央線（実線）+180mを追加														