

## 工 事（委 託）契 約 の 状 況

工 事（委 託）名	南7丁目2道路改良舗装工事		
場 所	富良野市弥生町		
工 種	土木		
工 事（業 務）概 要	施工延長(排水構造物工)L=127.2m(SP=356.37～482.30) 排水構造物工 R側 SP=356.37～482.30		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和7年12月11日	契 約 金 額	11,220,000 円
工 期（着 工）	令和7年12月12日	工 期（完 成）	令和8年3月23日
契 約 相 手 方	富良野市字中五区 道栄工業 株式会社 代表取締役 中 井 致 計		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。