別 記 2

令和8年度　建設工事入札結果一覧表

令和8年5月14日(木)入札執行　AM 9時00分(郵送入札)

場　　所　　富良野市複合庁舎　4階　第3会議室

（単位:円）

入札番号	工　事　名	公表年月日 / 予定価格（税込み） / 入札書比較価格（税抜き）	業者名 / 入札回数	入札価格（税抜き）									決定 契約金額（税込み）	決定 業者名	落札率
1	量水器取替工事（第1工区）	令和8年4月30日 / 15,818,000 / 14,380,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所				15,235,000	㈱ヤマサ	96.31%
			1回目入札	14,100,000	14,000,000	13,850,000	14,050,000	14,230,000	14,100,000						
2	量水器取替工事（第2工区）	令和8年4月30日 / 15,774,000 / 14,340,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所				14,564,000	㈲玉手鋼建	92.33%
			1回目入札	13,990,000	14,240,000	13,960,000	13,240,000	14,200,000	14,250,000						
3	量水器取替工事（第3工区）	令和8年4月30日 / 15,884,000 / 14,440,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所				15,345,000	㈲宮内設備工業	96.61%
			1回目入札	14,010,000	14,200,000	13,970,000	14,220,000	13,950,000	14,080,000						
4	量水器取替工事（第4工区）	令和8年4月30日 / 15,829,000 / 14,390,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所				15,345,000	㈲糠谷鉄工所	96.94%
			1回目入札	13,980,000	14,140,000	13,970,000	14,130,000	14,170,000	13,950,000						
5	量水器取替工事（第5工区）	令和8年4月30日 / 15,873,000 / 14,430,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所				15,312,000	後田設備工材㈱	96.47%
			1回目入札	13,920,000	14,160,000	13,940,000	14,270,000	14,140,000	14,230,000						
6	量水器取替工事（第6工区）	令和8年5月7日 / 2,926,000 / 2,660,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所	跡部設備工業			2,849,000	跡部設備工業	97.37%
			1回目入札	2,640,000	2,620,000	2,600,000	辞　退	2,630,000	2,640,000	2,590,000					
7	量水器取替工事（第7工区）	令和8年4月30日 / 9,306,000 / 8,460,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所				8,562,400	㈲玉手鋼建	92.01%
			1回目入札	8,270,000	7,790,000	8,100,000	7,784,000	8,240,000	8,280,000						
8	簡易水道量水器取替工事	令和8年4月30日 / 10,131,000 / 9,210,000	業者名	後田設備工材㈱	㈱西塚清掃社	㈱ヤマサ	㈲玉手鋼建	㈲宮内設備工業	㈲糠谷鉄工所				9,515,000	㈲宮内設備工業	93.92%
			1回目入札	8,870,000	8,670,000	8,750,000	9,130,000	8,650,000	9,100,000						