

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	量水器取替工事(第1工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工事（業務）概要	量水器取替工事 φ13 114個 φ20 45個 φ25 10個 φ30 1個 φ40 3個 φ50 2個 合計 175個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年5月20日	契 約 金 額	15,235,000 円
工 期（着工）	令和8年5月21日	工 期（完成）	令和8年10月30日
契 約 相 手 方	富良野市学田三区 株式会社 ヤマサ 代表取締役 佐藤 健治		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

2

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	量水器取替工事(第2工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工事(業務)概要	量水器取替工事 φ13 144個 φ20 12個 φ25 8個 φ40 4個 φ50 2個 合計 170個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年5月20日	契 約 金 額	14,564,000 円
工 期 (着 工)	令和8年5月21日	工 期 (完 成)	令和8年10月30日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	+ 363,000円
変更後工期(完成)	令和7年10月31日	変更後の契約金額	14,927,000 円
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

3

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	量水器取替工事(第3工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工事（業務）概要	量水器取替工事 ϕ 13 156個 ϕ 20 12個 ϕ 25 3個 ϕ 40 1個 ϕ 50 1個 合計 173個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年5月20日	契 約 金 額	15,345,000 円
工 期（着工）	令和8年5月21日	工 期（完成）	令和8年10月30日
契 約 相 手 方	富良野市新光町1番50号 有限会社 宮内設備工業 代表取締役 宮内 明浩		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

4

工 事 (委 託) 契 約 の 状 況

工 事 (委 託) 名	量水器取替工事(第4工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工 事 (業 務) 概 要	量水器取替工事 φ13 172個 φ20 6個 φ25 4個 φ40 1個 φ50 1個 合計 184個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年5月20日	契 約 金 額	15,345,000 円
工 期 (着 工)	令和8年5月21日	工 期 (完 成)	令和8年10月30日
契 約 相 手 方	富良野市山部西町4番28号 有限会社 糠谷鉄工所 代表取締役 糠谷 諭		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変 更 内 容			
変 更 理 由			

※金額はすべて「税込み」です。

5

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	量水器取替工事(第5工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工事（業務）概要	量水器取替工事 φ13 148個 φ20 27個 φ25 3個 φ40 1個 合計 179個		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年5月20日	契 約 金 額	15,312,000 円
工 期（着工）	令和8年5月21日	工 期（完成）	令和8年10月30日
契 約 相 手 方	富良野市本町6番3号 後田設備工材 株式会社 代表取締役 水 上 裕 司		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

6

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	量水器取替工事(第6工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工事(業務)概要	量水器取替工事 φ13 38個 φ20 2個 合計 40個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年5月20日	契 約 金 額	2,849,000 円
工 期 (着 工)	令和8年5月21日	工 期 (完 成)	令和8年8月31日
契 約 相 手 方	富良野市日の出町10番15号 跡部設備工業 代表 跡部 裕市		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	量水器取替工事(第7工区)		
場 所	富良野市 市内一円		
工 種	管		
工事(業務)概要	量水器取替工事 φ13 103個 φ20 12個 φ25 3個 φ75 1個 合計 119個		
入札(契約)の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年5月20日	契 約 金 額	8,562,400 円
工 期 (着 工)	令和8年5月21日	工 期 (完 成)	令和8年8月31日
契 約 相 手 方	富良野市山部南町1番5号 有限会社 玉手鋼建 代表取締役 玉手 ミエ子		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	簡易水道量水器取替工事		
場 所	富良野市 山部地区外		
工 種	管		
工事（業務）概要	量水器取替工事 φ13 90個 φ20 10個 φ25 1個 φ40 1個 φ50 2個 合計 104個		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年5月20日	契 約 金 額	9,515,000 円
工 期（着工）	令和8年5月21日	工 期（完成）	令和8年10月30日
契 約 相 手 方	富良野市新光町1番50号 有限会社 宮内設備工業 代表取締役 宮内 明浩		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。