

## 1

## 工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	焼却施設解体工事		
場 所	富良野市字山部西24線 他1		
工 種	解体		
工事（業務）概要	一般廃棄物処理施設 2施設解体 塵芥処理施設 1施設解体		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年6月11日	契 約 金 額	112,860,000 円
工 期（着工）	令和8年6月12日	工 期（完成）	令和9年3月10日
契 約 相 手 方	札幌市中央区大通西9丁目3番地33 東日本テクノ株式会社 代表取締役 吉田 智		
契約相手方の選定理由 (随意契約を行った場合)			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期(完成)		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 2

## 工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	山部水処理センター機械設備工事（貯留槽汚泥攪拌機外）		
場 所	富良野市山部東町5番78号		
工 種	下水道		
工事（業務）概要	山部水処理センター機械設備更新 貯留槽汚泥攪拌機 水処理床排水ポンプ		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年6月11日	契 約 金 額	3,547,500 円
工 期（着工）	令和8年6月12日	工 期（完成）	令和9年3月22日
契 約 相 手 方	東京都豊島区南池袋一丁目11番22号 株式会社 クリタス 代表取締役 鎌田 裕久		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。

## 工事（委託）契約の状況

工事（委託）名	リサイクルセンター検量所シャッター改修工事		
場 所	富良野市字山部西20線		
工 種	建築		
工事（業務）概要	トラックスケール電動ブロードシャッター更新 2か所		
入札（契約）の方法	指名競争入札		
契 約 年 月 日	令和8年6月11日	契 約 金 額	3,047,000 円
工 期（着工）	令和8年6月12日	工 期（完成）	令和8年8月21日
契 約 相 手 方	富良野市学田三区 株式会社 ヤマサ 代表取締役 佐藤健治		
契約相手方の選定理由 （随意契約を行った場合）			
契約変更の内容			
変 更 年 月 日		変 更 金 額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。