
令和8年8月5日 契 約 金 額 11,330,000 円

令和8年8月6日 工 期 （ 完 成 ） 令和8年11月2日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

※金額はすべて「税込み」です。

契約変更の内容

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

工 種 舗装

北５号線２
　施工延長　L＝373.0ｍ
　舗装幅　　Ｗ＝3.5ｍ・4.0ｍ
　舗装面積　Ａ＝1,480㎡

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 道路舗装側溝改良工事（第２工区）

場 所 富良野市字鳥沼

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市本町８番１号
株式会社　山伏パコム
代表取締役社長　 荒　木　崇　宏

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

変
更
理
由

1



令和8年8月5日 契 約 金 額 9,427,000 円

令和8年8月6日 工 期 （ 完 成 ） 令和8年11月2日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工 種 舗装

工 事 ( 業 務 ） 概 要

平沢１線
　施工延長　L＝296.2ｍ　（平沢２号線　L＝11ｍ）
　舗装幅　　Ｗ＝3.5ｍ・4.0ｍ
　舗装面積　Ａ＝1,220㎡

工 事 （ 委 託 ） 名 道路舗装側溝改良工事（第３工区）

場 所 富良野市字平沢

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契 約 相 手 方
旭川市東５条２丁目２番１３号
道路工業 株式会社　道北営業所
所長　　　   　　佐　野　稔　明

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

変
更
理
由

契約変更の内容

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

※金額はすべて「税込み」です。

2 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況



令和8年8月5日 契 約 金 額 27,830,000 円

令和8年8月6日 工 期 （ 完 成 ） 令和8年11月20日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工 事 （ 委 託 ） 名 道路舗装側溝改良工事（第４工区）

工 事 ( 業 務 ） 概 要

施工延長　L＝218.3ｍ（幅員W＝3.6ｍ）
　道路改良・排水・舗装
　　北１丁目１-相生通　Ｌ＝109.2ｍ
　　相生通-南１丁目１　Ｌ＝109.1ｍ

入札（契約）の方法 指名競争入札

場 所 富良野市朝日町外

工 種 土木

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容

変 更 年 月 日

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市春日町１２番１０号
株式会社　森田工建
代表取締役　　　 庄　司　哲　也

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

3 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

※金額はすべて「税込み」です。



契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

工 種

工 事 ( 業 務 ） 概 要

工 事 （ 委 託 ） 名 欠　　番

場 所

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契 約 相 手 方

入札（契約）の方法

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

変
更
理
由

契約変更の内容

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

※金額はすべて「税込み」です。

4 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況



契 約 金 額

工 期 （ 完 成 ）

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工 事 （ 委 託 ） 名 欠　　番

5 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

工 事 ( 業 務 ） 概 要

入札（契約）の方法

場 所

工 種

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容

変 更 年 月 日

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。



令和8年8月5日 契 約 金 額 5,665,000 円

令和8年8月6日 工 期 （ 完 成 ） 令和8年11月2日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工 種 土木

工　事　（委　託）　契　約　の　状　況6

工 事 ( 業 務 ） 概 要

路盤工
　凍上抑制層（t＝25cm） A＝262m2
　下層路盤（t=20cm） A＝262m2
舗装工
　表層（t＝5cm,粗粒度アスコン） A＝282m2

工 事 （ 委 託 ） 名 スポーツセンター駐車場整備工事（路盤・舗装改修）

場 所 富良野市桂木町

契 約 相 手 方
富良野市字中五区
道栄工業　株式会社
代表取締役　 　 中　井　致　計

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契約変更の内容

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。



令和8年8月5日 契 約 金 額 10,340,000 円

令和8年8月6日 工 期 （ 完 成 ） 令和8年12月21日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

場 所 富良野市北の峰町

工 種 土木

工 事 （ 委 託 ） 名 道路施設改修工事（御料本通）

7 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
富良野市花園町１番２０号
株式会社　一戸電建
代表取締役　　　 中 島 幸 太 郎

工 事 ( 業 務 ） 概 要 道路ヒーティングユニット取替　N＝３基

入札（契約）の方法 指名競争入札

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容

変 更 年 月 日

※金額はすべて「税込み」です。



令和8年8月5日 契 約 金 額 2,453,000 円

令和8年8月6日 工 期 （ 完 成 ） 令和9年1月6日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工 種 電気

工 事 ( 業 務 ） 概 要 ＬＥＤ道路照明（新設）　Ｎ＝１基

工 事 （ 委 託 ） 名 道路照明設置工事

場 所 富良野市若松町

契 約 相 手 方
富良野市花園町１番２０号
株式会社　一戸電建
代表取締役　　　 中 島 幸 太 郎

入札（契約）の方法 指名競争入札

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

変 更 年 月 日

変更後工期（完成）

変
更
内
容

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

8 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況

※金額はすべて「税込み」です。

変
更
理
由

契約変更の内容



令和8年8月5日 契 約 金 額 1,683,000 円

令和8年8月6日 工 期 （ 完 成 ） 令和9年1月20日

変 更 金 額

変更 後の 契約 金額

工 事 （ 委 託 ） 名 設計測量調査委託（布部3線概略設計）

工 事 ( 業 務 ） 概 要 平面交差点予備設計　N＝１箇所

入札（契約）の方法 指名競争入札

場 所 富良野市字布部

工 種 委託

契約相手方の選定理由
（随意契約を行った場合）

契約変更の内容

変 更 年 月 日

契 約 年 月 日

工 期 （ 着 工 ）

契 約 相 手 方
旭川市９条通２３丁目３番地の１
旭川設計測量　株式会社
代表取締役　　　田　上　和　広

変更後工期（完成）

変
更
内
容

変
更
理
由

※金額はすべて「税込み」です。

9 工　事　（委　託）　契　約　の　状　況


